



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

DETTAGLIO APPALTO

STAZIONE APPALTANTE:

CODICE AUSA: **0000694734**

CF AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: **96007560012**

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: **DIOCESI DI SUSA**

ID CENTRO COSTO: **D9778F04-1B2A-4D6F-9E76-682118387087**

DENOMINAZIONE CENTRO COSTO: **PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO MILLAURES**

REGIONE: **PIEMONTE**

CITTA: **BARDONECCHIA**

INDIRIZZO: **FRAZIONE MILLAURES**

ISTAT COMUNE: **001001022**

SEZIONE REGIONALE: **NON CLASSIFICATO**

BANDO:

DATA SCADENZA OFFERTA: **04/08/2023**

TIPO CIG: **ORDINARIO**

NUMERO GARA: **9104770**

CIG: **98337012C8**

OGGETTO GARA: **SERVIZI TECNICI PER IL RILIEVO GEOMORFOLOGICO E DIREZIONE LAVORI DEI
SONDAGGI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SANT'ANDREA APOSTOLO , BARDONECCHIA (TO) - CUP F36J22000350006**

OGGETTO: **SERVIZI TECNICI PER IL RILIEVO GEOMORFOLOGICO E DIREZIONE LAVORI DEI
SONDAGGI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SANT'ANDREA APOSTOLO , BARDONECCHIA (TO) - CUP F36J22000350006**

CPV:

COD CPV: **71250000-5**

DESCRIZIONE CPV: **SERVIZI ARCHITETTONICI, DI INGEGNERIA E MISURAZIONE**

FLAG PREVALENTE: **1**

IMPORTO COMPLESSIVO GARA: **8.673,49 €**

CUP:

CUP: **F36J22000350006**

N LOTTI COMPONENTI: **1**

VALORE BASE D'ASTA: **8.673,49 €**

COD TIPO SCELTA CONTRAENTE: **24**

TIPO SCELTA CONTRAENTE: **AFFIDAMENTO DIRETTO**

COD MODALITA REALIZZAZIONE: **1**

MODALITA REALIZZAZIONE: **CONTRATTO D'APPALTO**

LUOGO ISTAT: **001022**

SIGLA PROVINCIA: **TORINO**

LUOGO NUTS: **ITC11**

FLAG ESCLUSO: **0**

TIPOLOGIA CONTRATTO: **SERVIZI**

STATO: **ATTIVO**

SETTORE: **SETTORI ORDINARI**

DETTAGLIO STATO:

DATA ULTIMO PERFEZIONAMENTO: **01/08/2023**

DATA COMUNICAZIONE ESITO: **13/08/2023**

COD ESITO: **1**

ESITO: **AGGIUDICATA**

COD MODALITA INDIZIONE SERVIZI: **7**

MODALITA INDIZIONE SERVIZI: **PROCEDURA CHE NON PREVEDE INDIZIONE DI GARA**

FLAG URGENZA: **0**

COD STRUMENTO SVOLGIMENTO: **1**

STRUMENTO SVOLGIMENTO: **PROCEDURA SVOLTA IN MODALITÀ TRADIZIONALE O CARTACEA**

DURATA PREVISTA: **300**

FLAG PREV RIPETIZIONI: **0**

FLAG PNRR PNC: **1**

FLAG QUOTE: **S**

PUBBLICAZIONI:

DATA CREAZIONE: **18/05/2023**

DATA PUBBLICAZIONE: **12/07/2023**

CATEGORIE OPERA:

ID CATEGORIA: **FS**

DESCRIZIONE: **FORNITURA DI SERVIZI**

COD TIPO CATEGORIA: **P**

DESCRIZIONE TIPO CATEGORIA: **PREVALENTE**

CATEGORIE DPCM AGGREGAZIONE:

COD CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM AGGREGAZIONE: **999**

CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM AGGREGAZIONE: **LAVORI OPPURE BENI E SERVIZI NON ELENCATI**

NELL'ART. 1 DPCM 24 DICEMBRE 2015

COD DEROGA SOGGETTO AGGREGATORE: **1**

DEROGA DPCM SOGGETTO AGGREGATORE: **STAZIONE APPALTANTE NON SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI CUI AL DPCM 24 DICEMBRE 2015**

LAVORAZIONI:

COD TIPO LAVORAZIONE: **1**

TIPO LAVORAZIONE: **ACQUISTO**

INCARICATI:

NOME: **ADRIANO**

COGNOME: **SOZZA**

COD RUOLO: **RUP**

DESCRIZIONE RUOLO: **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

PARTECIPANTI:

CODICE FISCALE: **FRNDNS75L51A518Z**

AGGIUDICATARIO: **DENISE FRANCHINO**

TIPO SOGGETTO: **IMPRESA SINGOLA (IMPREDITORI INDIVIDUALI, ANCHE ARTIGIANI, SOCIETA' COMMERCIALI, SOCIETA' COOPERATIVE)**

FLAG AGGIUDICATARIO: **2575443**

AGGIUDICAZIONE:

ID AGGIUDICAZIONE: **2575443**

COD ESITO: **1**

ESITO: **AGGIUDICATA**

DATA COMUNICAZIONE ESITO: **13/08/2023**

DATA AGGIUDICAZIONE: **10/08/2023**

VALORE AGGIUDICAZIONE: **8.500,00 €**

NUM IMPRESE INVITATE: **1**

NUM IMPRESE RICHIEDENTI: **0**

NUM IMPRESE OFFERENTI: **1**

NUMERO OFFERTE AMMESSE: **1**

FLAG SUBAPPALTO: **0**

NUMERO OFFERTE ESCLUSE: **0**

ASTA ELETTRONICA: **0**

RIBASSO AGGIUDICAZIONE: **2.00023**

COD PRESTAZIONI COMPRESSE: **1**

PRESTAZIONI COMPRESSE: **SOLA ESECUZIONE**

FLAG PROC ACCELERATA: **0**

N MANIF INTERESSE: **0**

QUADRO ECONOMICO:

ID AGGIUDICAZIONE: **2575443**

IMPORTO SERVIZI: **8.673,49 €**

SOMME A DISPOSIZIONE: **2.331,43 €**

DETTAGLIO EVENTO: **2575443**

DESCRIZIONE EVENTO: **BASE_ASTA**

FONTI FINANZIAMENTO:

ID AGGIUDICAZIONE: **2575443**

FONDI DI BILANCIO DELLA STAZIONE APPALTANTE: **0,00 €**

FONDI DI BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: **0,00 €**

ENTRATE CON DEST VINCOLATA PUBBLICA COMUNITARIA: **700.000,00 €**

ENTRATE CON DEST VINCOLATA PUBBLICA NAZIONALE REGIONALE: **0,00 €**

ENTRATE CON DEST VINCOLATA PUBBLICA NAZIONALE ALTRI: **0,00 €**

ENTRATE CON DEST VINCOLATA PRIVATI: **0,00 €**

ENTRATE CON DEST VINCOLATA PUBBLICA NAZIONALE CENTRALE: **0,00 €**

ENTRATE CON DEST VINCOLATA PUBBLICA NAZIONALE LOCALE: **0,00 €**

MUTUO: **0,00 €**

TRASFERIMENTO DI IMMOBILI EX ART53 C6 DLGS N163 06 ECONOMIA SU STANZIAMENTI NON VINCOLATI: **0,00 €**

APPORTO DI CAPITALI PRIVATI: **0,00 €**

SFRUTTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONALE DEL BENE: **0,00 €**

ALTRO: **0,00 €**

AVVIO CONTRATTO:

ID AGGIUDICAZIONE: **2575443**

DATA VERBALE CONSEGNA DEFINITIVA: **10/08/2023**

DATA INIZIO EFFETTIVA: **10/08/2023**

DATA TERMINE CONTRATTUALE: **13/10/2023**

CONSEGNA SOTTO RISERVA: **0**

CONSEGNA FRAZIONATA: **0**

FINE CONTRATTO:

ID AGGIUDICAZIONE: **2575443**

DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE: **13/10/2023**

GIORNI PROROGA: **0**



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

FINANZIAMENTO ASSEGNATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL PROGETTO:

**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ANDREA APOSTOLO”,
BARDONECCHIA (TO) , FRAZ. MILLAURES
CUP F36J22000350006**

PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

DIOCESI DI SUSA - Piazza San Giusto, 6 - 10059 SUSA (TO) - P.IVA 96007560012
diocesisusa@legalmail.it

SERVIZI TECNICI PER IL RILIEVO GEOMORFOLOGICO, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI DEI SONDAGGI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT'ANDREA APOSTOLO , BARDONECCHIA (TO)

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE

CIG 98337012C8

PROT. PNRR 230810-U-GEO-001-1
DATA 10 Agosto 2023

IL VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI SUSA

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che in tale PNRR è prevista la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3 Cultura4.0. (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.4. “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 455 del 7 giugno 2022, di assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC) e, in particolare, l'allegato 1 contenente l'elenco dei luoghi di culto, torri e campanili ammessi a finanziamento con il relativo ammontare, fra cui la Chiesa Parrocchiale di Sant' Andrea Apostolo in Bardonecchia, frazione Millaures, di proprietà della Parrocchia di Sant' Andrea Apostolo;

VISTO il decreto n. 351 del 20 dicembre 2022, con il quale il Direttore Generale del Ministero della cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, d.l. 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Susa quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato “Chiesa di Sant' Andrea Apostolo” sita nel comune di Bardonecchia, fraz. Millaures – CUP F36J22000350006 (di seguito “Progetto”), assegnando a tale Diocesi le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

VISTO il nulla osta/assenso formale all'esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico rilasciato dalla Parrocchia di Sant' Andrea Apostolo quale proprietaria della Chiesa;

VISTO il Disciplinare d'obblighi per l'intervento in esame, approvato dal Ministero della cultura l'8 febbraio 2023 con rep. n. 38, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 9 marzo 2023, n. 590, stipulato dalla Diocesi di Susa e il Ministero stesso;

CONSIDERATO che pertanto la Diocesi di Susa, nell'ambito dell'intervento in esame, ha assunto il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" nei confronti del Ministero della cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale;

DATO ATTO che la Diocesi ha costituito l'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, secondo le indicazioni dell'art. 31, d.lgs. n. 50 del 2016 e le Linee guida ANAC n. 3, per le procedure di affidamento, di aggiudicazione e di esecuzione lavori, dalla fase di progettazione fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione e relativi adempimenti, individuando l'arch. Adriano Sozza quale R.U.P. con provvedimento del 6 marzo 2023;

CONSIDERATO che è stata dunque avviata la procedura per l'affidamento degli incarichi dei Servizi tecnici per il rilievo geomorfologico, relazione geologica, direzione lavori dei sondaggi per gli interventi di consolidamento strutturale nell'indicata Chiesa - CIG 98337012C8, ricorrendo la fattispecie dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (da applicare nelle procedure PNRR per effetto dell'art. 225, co. 8, d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 14, co. 4, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13);

CONSIDERATO che a tale scopo il R.U.P. della procedura ha predisposto il Capitolato Prestazionale con oggetto "*AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER IL RILIEVO GEOMORFOLOGICO, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI DEI SONDAGGI PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT'ANDREA APOSTOLO*", corredato dei necessari allegati, sulla cui base chiedere a professionisti l'offerta per lo svolgimento delle attività previste nello stesso Capitolato;

CONSIDERATO che era possibile presentare l'offerta in raggruppamento temporaneo di operatori economici, anche se non ancora costituito;

CONSIDERATO che il 1° agosto 2023, con lettera prot. 230801-U-GEO-001-1, è stata richiesta alla Dott.ssa Geol. Denise Franchino (P.IVA: 08112320018) e al Dott. Geol. Aldo Perotto (P.IVA 05241730018) l'offerta per le prestazioni dei servizi tecnici indicati, sulla base del citato Capitolato prestazionale, con la richiesta di costituire, in caso di affidamento, un'associazione temporanea tra professionisti;

DATO ATTO che i professionisti sono stati interpellati perché essi avevano già sviluppato, per conto della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, gli studi geologici preliminari per la redazione della progettazione preliminare, documenti che hanno costituito la base per la candidatura al finanziamento dell'intervento nell'ambito del PNRR da parte del Ministero della Cultura, in effetti poi concesso da quest'ultimo, sicché essi hanno acquisito una specifica e ottima conoscenza dei

problemi che interessano l'edificio e hanno ideato gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza sismica;

CONSIDERATO che l'importo a base d'offerta per le prestazioni richieste ammontava a € 8.906,83, spese comprese, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A.;

CONSIDERATO che in data 7 agosto 2023 la Dott.ssa Geol. Denise Franchino ha presentato la sua offerta economica, per un importo di € 8.500, spese comprese, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A.;

DATO ATTO che per la necessaria dimostrazione dei requisiti, in allegato all'offerta la professionista interpellata ha trasmesso anche il DGUE (documento di gara unico europeo), compilato secondo le indicazioni della richiesta di offerta;

CONSIDERATO che la professionista è registrata al servizio FVOE sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) e nell'offerta ha presentato anche il PASSOE, rilasciato dal sistema ANAC;

RITENUTO dunque che si possa procedere all'affidamento dei servizi in favore dell'indicata professionista (a) per la conoscenza e per la competenza da lei acquisite in relazione all'edificio e all'intervento, (b) per il buon esito dell'attività preparatoria svolta, culminata nel parere positivo della Soprintendenza e nella concessione del finanziamento da parte del Ministero, (c) per il possesso delle competenze tecniche necessarie e dei titoli richiesti, nonché (d) per il ragionevole e congruo ribasso offerto;

CONSIDERATO che il Capitolato prestazionale fissa anche gli obblighi per il rispetto del DNSH nelle parti attinenti al progetto finanziato, comunque secondo la cd. Guida Operativa DNSH (circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, e successive modifiche e integrazioni), nonché gli obblighi per il rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO inoltre l'art. 8, co. 1, d.l. n. 76 del 2020 (anch'esso da applicare nelle procedure PNRR per effetto dell'art. 225, co. 8, d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 14, co. 4, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13), secondo cui «è sempre autorizzata (...), nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza (...), nelle more della verifica dei requisiti (general), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;

RITENUTO che a maggior ragione la necessità dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza si affermi non solo visto il Cronoprogramma procedurale, vincolante per la Diocesi e conseguente all'Atto d'obblighi stipulato col Ministero della cultura, e viste le relative scadenze d'attuazione dell'intervento in esame, ma anche in generale per le esigenze di speditezza e tempestività nell'attuazione del PNRR;

VISTA la proposta del R.U.P. all'esito degli adempimenti sinora svolti nella procedura;

DETERMINA

- 1) di affidare alla Dott.ssa Geol. Denise Franchino (P.IVA: 08112320018) i Servizi tecnici per il rilievo geomorfologico, relazione geologica, direzione lavori dei sondaggi per gli interventi di consolidamento strutturale della Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo , Bardonecchia (TO) - CUP F36J22000350006 - CIG 98337012C8, alle condizioni indicate dalla stessa nell'offerta inviata in data 7 agosto 2023 e precisamente per € 8.500, spese comprese, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A.;
- 2) di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo la lettera di richiesta d'offerta del 1° agosto 2023 e i relativi atti e documenti, nonché secondo l'offerta pervenuta, con effetto dalla comunicazione di questa determina all'indicata professionista;
- 3) di procedere alla successiva stipulazione del contratto fra la Diocesi di Susa e l'indicata professionista, una volta completati i controlli di legge;
- 4) di comunicare senza indugio via p.e.c. questa determina all'indicata professionista.

Susa, 10 Agosto 2023

Il Vicario Generale
Della Diocesi di Susa
Don Mario Giglioli